



**REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA KRUJË
(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)**

Nr. _____ Prot

Krujë, më 25.11.2025

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Krujë
Adresa Krujë, Qendër Sheshi Mustafa Merlika (Kruja)
Tel/Fax 051122170
E-mail info@kruja.gov.al
Faqja e Internetit www.kruja.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedure e Hapur e Thjeshtuar”.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve për objektet ndertimore të Bashkisë Krujë (Faza e III-te)”, e ndarë në lote si vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, , Sistemim-asfaltim i rrugës "Qysh-ke", bashkia Krujë.
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, Riparim dhe riveshje e rrugës "Boje", Lagja Nr.4, bashkia Krujë,
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Sistemim-asfaltim i rrugës "Va-rosh", Lagja Nr.1, Krujë”.
- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Riparim dhe riveshje e rrugës "Karl Gega", Lagja Nr.4, bashkia Krujë .
- **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Sistemim-asfaltim i rrugës "Gavril Dara", qyteti Krujë, Bashkia Krujë.

- **Loti i VI :** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugëve "Demerxhi" dhe "Cacëve", lagje "Pengile", Krujë** .

4 .Numri i referencës së procedurës: REF-70112-11-25-2025

Numri i referencës së lotit I:REF-70117-11-25-2025

Numri i referencës së lotit II:REF- 70119-11-25-2025

Numri i referencës së lotit III:REF-70121-11-25-2025

Numri i referencës së lotit IV:REF-70125-11-25-2025

Numri i referencës së lotit V:REF-70127-11-25-2025

Numri i referencës së lotit VI:REF-70129-11-25-2025

5.Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Mbikqyrja e punës së ndertimit / (71521000-6)

6.Fondi limit total: 994'489 (nenteqind e nentedhjetë katër mijë e katërqind e tetëdhjetë e nente) leke pa tvsh, vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë Krujë , i ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin , **Sistemim-asfaltim i rrugës "Qysh-ke", bashkia Krujë.**, me fond limit në vlerën prej, **284'662 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.**
- **Loti i II:** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin, **Riparim dhe riveshje e rrugës "Boje", Lagja Nr.4, bashkia Krujë**, me fond limit në vlerën prej , **179'525 (njëqind e shtatëdhjetë e nente mijë e pesëqind e njëzet e pesë) lekë pa TVSH**
- **Loti i III :** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugës "Varosh", Lagja Nr.1, Krujë**", me fond limit në vlerën prej **132'646 (njëqind e tridhjetë e dy mijë e gjashtëqind e dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH.**
- **Loti i IV :** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin **Riparim dhe riveshje e rrugës "Karl Gega", Lagja Nr.4, bashkia Krujë** me fond limit në vlerën prej **118'778 (njëqind e tetëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.**
- **Loti i V :** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugës "Gavril Dara", qyteti Krujë, Bashkia Krujë.** me fond limit në vlerën prej **128'487 (njëqind e njëzet e katër mijë e katërqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.**
- **Loti i VI :** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugëve "Demerxhi" dhe "Cacëve", lagje "Pengile", Krujë** me fond limit në vlerën prej **150'391 (njëqind e pesëdhjetë mijë e treqind e nentedhjetë e një) lekë pa TVSH.**

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, , **Sistemim-asfaltim i rrugës "Qysh-ke"**, **bashkia Krujë**, nga data e lidhjes së kontratës deri në perfundim të afatit të zbatimit të punimeve **45**(dizet e pese) dite.
- **Loti i II:** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin, **Riparim dhe riveshje e rrugës "Boje"**, **Lagja Nr.4, bashkia Krujë**, , nga data e lidhjes së kontratës deri në perfundim të afatit të zbatimit të punimeve **30**(tridhjetë) dite
- **Loti i III :** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugës "Varosh"**, **Lagja Nr.1, Krujë"**., nga data e lidhjes së kontratës deri në perfundim të afatit të zbatimit të punimeve **32**(tridhjetë e dy) dite.
- **Loti i IV :** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin **Riparim dhe riveshje e rrugës "Karl Gega"**, **Lagja Nr.4, bashkia Krujë**, nga data e lidhjes së kontratës deri në perfundim të afatit të zbatimit të punimeve **18** (tetemdhjetë) dite
- **Loti i V :** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugës "Gavril Dara"**, **qyteti Krujë, Bashkia Krujë**, nga data e lidhjes së kontratës deri në perfundim të afatit të zbatimit të punimeve **32**(tridhjetë e dy) dite
- **Loti i VI :** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugëve "Demerxhi" dhe "Cacëve"**, **lagje "Pengile"**, **Krujë** , nga data e lidhjes së kontratës deri në perfundim të afatit të zbatimit të punimeve **26**(njetzet e gjashtë) dite

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: **Datë 09.12.2025 ora 10:00**

9. Procedurë e Rishpallur:

Po

☐

Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

—

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit

(shuma , monedha)

Prokurim elektronik ne faqen zyrtare www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI

Konceptoi:G.Halili